

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองขุน หมู่ที่ 1 บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 20 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกจากดินเดิม 2 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,962 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย/องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 138,900.00 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ขุดลอกหนอง.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มี.ค. 2567 เป็นเงิน 138,900.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานงานก่อสร้างชลประทาน.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายยอดเพชร พรหมหล่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นายมนเทียน กองแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 นายจิระวัฒน์ บุตรวัง กรรมการกำหนดราคากลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองขุน หมู่ที่ 1 บ้านสร้างถ่อนอก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอวิเศษวาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 หน่วยงานที่ออกแบบประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ขนาดพื้นที่ขุดลอก กว้าง 20.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,962 ลบ.ม.
 ยาว 140.00 เมตร

แบบเลขที่ 0 ลี้จากดินเดิม 2.00 เมตร
 จำนวนที่ 2 1 ส.ค. 2567
 นายสมเกียรติ กองแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่า								
	1.1 ถางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1.01	-	-	1.3392	1.35	-	
	1.2 ค่ากำจัดวัชพืช	ตร.ม.	2,800.00	2.72	7,616.00	1.3392	3.64	10,199.35	
2	งานขุดลอก								
	2.1 ค่าดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	4,962.00	19.37	96,113.94	1.3392	25.94	128,715.79	
	2.1 ค่าขุดขน ระยะทาง 1.00 กม.	ลบ.ม.	-	6.48	-	1.3392	8.68	-	
					103,729.94			138,915.14	
								138,900.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยอดเพชร พรหมผล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเกียรติ กองแก้ว)

นายช่างโยธาวินิจฉัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิระวัฒน์ มุตรวัง)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย